
附件一：                项目需求

一、项目概况：此次景观专项研发旨在完善水利地产产品线 1.0 版本，实现 2024景观产品的丰富和完善。本次咨询服务主要是以实现六个景观模块的更新和扩充，架空层模块的室内软硬一体化咨询为主。
二、服务内容：景观专项研发咨询工作内容主要为6个景观模块更新、扩充和架空层模块室内软硬一体化咨询，以及技术顾问现场服务100次，其中6个模块包括社区主入口、社区次入口、室外会客厅、林下空间、下沉庭院、宠物乐园。咨询服务面积约为1.4万m2。更新及扩充景观模块应用于水沐钟秀府，水沐辰悦项目。技术顾问现场服务于水沐钟秀府、水沐辰悦、水沐韶华、水沐和瑞园项目，并输出巡场报告。
备注:1、六个功能模块包含:社区主入口、社区次入口、室外会客厅、林下空间、下沉庭院、萌宠乐园;2、架空层模块:软硬一体化方案设计;3、提交材料:包含不限于策划提升文本(A3图册一式四份)、提升所涉及蓝图(蓝图一式四份)、方案的亮点分析及功能模块分析一份、相关的施工图、效果图(单功能模块≥3、选品说明、成本清单等)、现场技术服务报告等。
3、 服务要求：
（1） 研发立项背景概述:苏水房经纪【2022】21号通过的关于研发框架和总体计划的请示要求2023年底完成产品线1.0版本，2024以产品线的迭代更新为主。2024年在建项目陆续进入景观施工周期，结合项目需求2024年预启动景观专项研发工作，对景观模块进行更新和扩充。
（2） 咨询范围及深度要求:
1、 模块更新和扩充:结合钟秀项目对社区主入口、社区次入口、室外会客厅、林下空间、下沉庭院、萌宠乐园六个景观模块进行更新，同时对架空层模块进行软硬一体化策划，形成模块设计导则和方案成果。
2、 景观模块应用:
①结合模块更新成果，完成钟秀项目景观施工图内容并满足施工要求，包括不限于:整体绿化设计优化调整，铺装流线梳理优化，管综点位优化，下沉空间优化，迎宾通遒调整，入户方案优化，南入口、北入口、东入口景观构筑物优化，萌宠乐园优化。
②配合报建报批工作，辅助钟秀府项目完成竣工验收。
3、景观模块落地技术服务:
四个在建项目（水沐钟秀府、水沐韶华二期、水沐和瑞园、水沐辰悦）在景观施工期间提供施工巡检指导，在地形堆坡、重要造型、选苗、苗木栽植等重要节点提供现场指导服务（具体服务时间以甲方通知为准)，每次服务过会提供巡检整改报告并由甲方签字认可(指导服务次数暂定100 次，在第二次和第三次付款时按1200元/次的实际出勤次数进行结算)。
（三）设计节点要求及成果要求:
1、设计节点要求及成果要求:
(1）设计时间节点:
第一阶段成果汇报:2024年9月20日，完成六个模块方案确定并通过甲方评审。
第二阶段成果汇报:2024年9月25日，完成架空层模块确定并通过甲方评审。
施工图及选样成果汇报:根据甲方要求，时间另行通知。
注:以上时间为暂定，在产品研究过程应满足甲方不定时对研究进度及成果进行调整。
(2）成果要求:
设计内容及交付成果需通过甲方评审。
[bookmark: _GoBack]成果提交:CAD 方案图纸、SU模型、效果图、PPT、 word等的电子版+纸质版A3文本4套、蓝图6套、材料样板一套、现场技术服务报告（暂定100份）。
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